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All'Albo pretorio on line

Al’Amministrazione trasparente

Agli Atti

AIPANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it)

AI’'Agid (protocollo@pec.agid.gov.it)

Alla Corte dei Conti (lazio.controllo@corteconticert.it)
Alla Ditta SUD UFFICIO

infosudufficio@gmail.com

Oggetto: DETERMINA DI AFFIDO DIRETTO SU MEPA E COMUNICAZIONE
ACQUISTO FUORI CONVENZIONE CONSIP per la fornitura di ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del Digs 50/2016 e successive mm.ii. in conformita con il D.I.
129/2018

Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
Papprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Enrgpeo di Sviluppo Regionale (FESR)
— REACT EU.

Asse V — Priorita d’investimento: 13i — (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia” — Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici” — Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813
dell’11 novembre 2021.

CUP: E49J21019160006
CIG 7803660668

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO I'Avviso pubblico Awviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813
dell’11 novembre 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
VISTO il progetto presentato dall’lstituto con Candidatura N. 1072706.
CONSIDERATO la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID - 0000019 Roma, 03/01/2022
per un importo di € 33.307,11
PRESE IN ESAME le “Linee guida dell’autorita di gestione per I'affidamento dei contratti
pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del
13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni.
VISTA la determina di assunzione in bilancio Prot. 0000883/U del 01/02/2022
VISTO l'articolo 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO il Programma Annuale, e.f. 2022 come deliberato dal Consiglio di Istituto in data
04/02/2022;
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VISTO che, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.l. n. 129/2018, competono al Dirigente
Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni
sullamministrazione del Patrimonio e la Contabilita generale dello Stato”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.”;

VISTO il D. Lgs 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita della
Pubblica Amministrazione”;

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, cosi come novellato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56
e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019 n.
55;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1,comma 143 della
legge 13 luglio 2015 n. 1077;

VISTO lart. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuino gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 per il quale “le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di
due o piu operatori economici) o per lavori in amministrazione diretta”;

RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA n. 4/2016, al punto 4.3.2, per dli
affidamenti di modico valore o per gli affidamenti effettuati nel rispetto di apposito
regolamento gia adottato dalla stazione appaltante, prevedono che I'onere motivazionale
relativo all’economicita dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa
essere espresso in forma sintetica;

CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA n. 4/2016 stabiliscono che, in
determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul MEPA o di acquisti
di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e I'importo della fornitura,
si pud procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo
semplificato, 'oggetto dell’affidamento, I'importo, il fornitore, le ragioni della scelta;
RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei
Contratti Pubblici di cui al QUADERNO n. 1 (Ed. giugno 2019);

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale,
come definiti dall’art. 25, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. Tcomma
78 della legge n. 107 del 2015;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 18/12/2018 con la quale & stato approvato il
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022;

CONSIDERATO r'art. 1 comma 449 della Legge n. 296 del 2006, come modificato dall’art.
1comma 495 della Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali
centrali o periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.P.A;;

VISTO l'art. 51 del Decreto Semplificazioni bis che prevede I'affidamento diretto

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e lattivita di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 €;

RILEVATA la presenza di CONVENZIONE Consip “Reti Locali 7”7 attiva per i beni di

cui al Capitolato Tecnico;

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione non € idonea a soddisfare lo specifico



fabbisogno dell'lstituzione Scolastica in quanto i prodotti presenti nella stessa non
presentano le caratteristiche indicate nel progetto, né i tempi di esecuzione sono
compatibili con le esigenze dellamministrazione;
ANALIZZATA la comunicazione per Impianto rete Wireless Da: infosudufficio@gmail.com
A: LEIC865009@istruzione.it Data ed ora messaggio: 29/04/2022 10:23:18
Protocollo 0003561/E del 29/04/2022;
Rilevato che con Protocollo 0003664/U del 04/05/2022 I'Istituto il Dirigente chiede alla
ditta di voler effettuare, con urgenza, sopralluogo presso le sedi dell'lstituto Comprensivo
San Giuseppe da Copertino, ubicate in via Mogadiscio n. 49 e in via Fatima 55, al fine di
redigere progetto esecutivo che preveda il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli
edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless
(WiFi), LAN e WLAN.
RILEVATO Che con Protocollo 0003687/E del 05/05/2022 la ditta comunicava la propria
disponibilita per il pomeriggio alle ore 16.00 per effettuare il sopralluogo presso le sedi da
parte del Tecnico incaricato, il sig. Matteo Rizzo, per poter determinare lo stato dei fatti e
redigere in seguito il progetto esecutivo senza ulteriori costi a carico dell Amministrazione.
RILEVATO Che con Protocollo 0003752/E del 09/05/2022 la ditta comunicava che
“facendo seguito alla richiesta di Procedere a sopralluogo per quanto riguarda la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless presso questo spettabile Istituto, preso altresi
atto dellinvito del Dirigente Scolastico per quanto concerne la sicurezza dei dati e di
quanto richiesto, abbiamo proceduto al Sopralluogo in data 06/05/2022 alle ore
16.00.Pertanto si presenta alla Vs. attenzione il Progetto esecutivo dei lavori da effettuare
per la realizzazione di quanto richiesto, senza ulteriori aggravi di spese per ['Istituto.
RILEVATO che la legge di stabilita 208/2015 all’art. 1 comma 510, 516 impone alla
Stazione Appaltante di predisporre apposita autorizzazione, specificatamente
motivata, resa da parte dell’organo di vertice amministrativo e trasmessa allANAC, Agid e
alla Corte dei Conti competente per territorio;
PRESI IN ESAME il progetto esecutivo e tutti gli atti allegati(Capitolato tecnico, computo
metrico ecc.)
CONSIDERATO che la fornitura rispondente ai fabbisogni dell’istituto € risultata essere
quella dell’'operatore SUD UFFICIO con sede in CORSO G. GALLIANO, 52 Nardo (LE) P.
IVA 04208430753 che € presente sul MEPA

DETERMINA
per i motivi espressi nella premessa:
-di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, I'affidamento
diretto tramite Ordine di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), I'acquisto dei servizi indicati nel Capitolato Tecnico a seguire,
all'operatore SUD UFFICIO con sede in CORSO G. GALLIANO, 52 Nardd (LE) P. IVA
04208430753, per un importo complessivo pari a € 30.458,28 IVA inclusa.
-di imputare la relativa spesa al A03- P28 Realizzazione di reti locali cablate e wireless -
Awviso 20480/2021”7, 13.1.1A-FESRPON-PU-2022-17 Cablaggio strutturato e sicuro
all'interno degli edifici scolastici.

CAPITOLATO TECNICO E PROGETTO

Requisiti tecnici e funzionali per le reti LAN dell’Istituto Comprensivo San Giuseppe da Copertino

Estremi e riferimenti dei fondi di progetto

Progetto (13.1.1A-FESRPON-PU-2022-17 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici -
43813 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole -
Riapertura termini Avviso 20480) & quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di
coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da
parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresi, il cablaggio degli
spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Contenuto del documento



1. Premessa

2. Specifiche tecniche per il presente progetto

3. Descrizione delle principali operazioni da effettuarsi presso le due sedi dell’istituto
4. Caratteristiche tecniche e di installazione

5. Massimali di costo.

ALLEGATI:

ALLEGATO A — Planimetria posizionamento AP Plesso via Mogadiscio n.49
ALLEGATO B - Planimetria posizionamento AP Plesso via Fatima n.55
ALLEGATO C - Computo metrico, reca le quantita e la previsione di spesa per ogni componente

Gli allegati fanno parte integrante del presente progetto e Capitolato Tecnico.

1.

Premessa

Le finalita dell’azione sono rendere la scuola aperta al mondo, favorendo I'accesso ad internet per
gli studenti e per i docenti rispettando le necessita di sicurezza nella trasmissione e conservazione
dei dati. Nella societa delle ICT e infatti necessario consentire la connessione di tutti gli utenti e la
disponibilita e I'accesso alle informazioni in tempo reale. Per fare cid non & necessario solamente
predisporre una rete internet, ma anche strumenti per la sua gestione e per la comunicazione
scuola-famiglia, due mondi che non possono pil rimanere “distinti e distanti” ma che devono
interagire costantemente per migliorare I'approccio co-educativo. Le tecnologie della rete per le
scuole sono un fattore abilitante ed al tempo stesso un argomento di approfondimento, alla base di
qualsiasi azione di miglioramento delle 'competenze digitali'. Sono evidentemente un fattore
abilitante in quanto requisito funzionale della maggior parte degli ausili didattici (laboratori, LIM,
etc.) ed in quanto metodologia prevalente di accesso a fonti diverse dal libro di testo. Al tempo
stesso, sono diventate materia di insegnamento e di approfondimento (e non solo nei corsi
“tecnologici”), perché & con esse che si concretizzano le azioni formative di rafforzamento della
consapevolezza della propria identita digitale, di prevenzione e contrasto del 'cyberbullismo’, di
educazione alla comunicazione digitale. Per il corretto e proficuo impiego delle tecnologie della rete
sono numerose le problematiche da affrontare, in un contesto peraltro complesso e mutevole. Alla
base di efficaci azioni educative e pedagogiche vi € la necessita di creare un 'ecosistema Internet
scolastico' che appaia e sia uno spazio governato, al quale ciascuno studente pud accedere,
consapevole della propria identita digitale, con sempre piu matura attenzione alla propria
responsabilita digitale. Con questo progetto andranno inoltre affrontate le problematiche piu
strettamente tecniche, e che condizionano i risultati complessivi, che vanno dalla messa a punto
delle reti interne (su cavo e wireless) alla corretta provvista e distribuzione della banda larga per
una adeguata navigazione Internet di tutte i soggetti della scuola (dirigenza, segreteria, personale
ATA, docenti, alunni); quest’ultimo punto presenta criticita per la formidabile concentrazione di
utenti con esigenze differenti.

Requisiti e specifiche tecniche per il presente progetto

| requisiti sotto evidenziati sono elaborati per produrre una infrastruttura di rete performante e
robusta all’interno degli istituti scolastici che possa garantire la connessione simultanea di tutta la
popolazione scolastica nelle varie sedi.

Il progetto costituisce una evoluzione dell’infrastruttura esistente con il potenziamento della
velocita di connessione e I'implementazione di sistemi di autenticazione e gestione degli accessi,
garantendo un ampio margine di scalabilita per il futuro.

| requisiti sottoesposti sono corredati da opportune planimetrie logici per chiarire i punti salienti
della configurazione di rete.

| requisiti tutti obbligatori sono i seguenti:

1) Modularita della configurazione con alimentazione degli Access Point (di seguito AP) attraverso
I'uso della tecnologia POE .

2) Componentistica di tipo “Enterprise” (Alta densita di connessione) negli AP di connessione WIFI
con compatibilita sui protocolli 802.11° a/b/g/n/ac/ax.



3) Utilizzo di software e firmware nei dispositivi router e possibilita di programmazione e
personalizzazione degli stessi, ad esempio per cio che concerne il captive-portal.
4) Possibilita di configurazione integrata e user-friendly (effettuabile da personale anche non
esperto) dei sistemi di autenticazione degli utenti tramite captive-portal sul router centrale di
almeno 500 connessioni autorizzate in contemporanea con la presenza di opportuno software di
configurazione di facile utilizzo anche da parte di utenti non esperti.
5) Possibilita di implementazione di sistema di accesso autenticato. In tal caso i dispositivi (es.
smartphone, tablet, PC) saranno bloccati all'atto della connessione con la richiesta di nome utente
e password per il solo accesso alla rete WIFI. Sara quindi richiesta una password di connessione al
WIFI e le credenziali di accesso a Internet tramite captive-portal.
6) Presenza di un controller per gli AP wi-fi in grado di gestire un qualsivoglia numero di AP,
comprensivo delle licenze software per 3 anni. Il controller & fondamentale per il monitoraggio
dello stato degli AP entreprise e la visualizzazione dei dispositivi connessi al sistema e il debug
(controllo attivo in fase di utilizzo) di eventuali problematiche di rete.
7) Protezione dei dispositivi (access controller, switch e router) contro le sovratensioni per mezzo di
gruppi UPS della potenza minima di 1500VA .
Nei plessi con piu piani deve essere previsto un armadio attrezzato a piano con alimentazione
protetta come sopra descritto. Tale punto & fondamentale ed imprescindibile poiché le Scuole non
dispongono delle risorse per la sostituzione dell'intero parco dei dispositivi in caso di sopravvenuto
sovraccarico di rete. Tutti i sistemi di protezione devono essere installati all'interno di idoneo vano
RACK secondo la normativa degli impianti in media e bassa tensione.
8) Il gateway consente l'accesso degli utenti con la creazione di una policy per l'allocazione
opportuna della larghezza di banda a ciascun utente per evitare fenomeni di saturazione della linea
che rendano inutilizzabile la connessione (gestione della Quality of Service o QOS delle connessioni
degli utenti e profilazione della banda occupata). Il sistema consente I'utilizzo di profili differenti di
banda a utenti differenti per salvaguardare la flessibilita dell'uso in relazione alle attivita
dell'lstituto.
9) Saranno erogate n. 2 ore di formazione sull’'uso delle attrezzature.
10) Il sistema di Access Point WIFI Enterprise, sara corredato di piattaforma web-based per la
gestione degli AP stessi. La funzione di controller e captive-portal o di router e captive-portal, sara
svolta dal gateway.
11) Le credenziali di amministrazione di tutti i dispositivi devono essere consegnate al responsabile
IT della scuola ovvero al Dirigente Scolastico. Per motivi legati alla normativa GDPRinfatti non
possono essere eseguite operazioni di manutenzione dall’esterno sulla LAN di istituto senza previa
autorizzazione interna.
12) Nel caso di presenza uffici sulla sede principale il router deve essere configurato con 2 classi di
indirizzi separati e con opportune regole di firewalling per evitare I'esposizione dei PC degli uffici
verso la rete didattica e viceversa. | diagrammi successivi illustrano meglio la situazione.
13) Tutti gli access-point WIFI saranno connessi via cavo UTP a 1Gbits allo switch di piano in
apposito vano rack su patch panel dedicato e mappato. L'interconnessione in cascata degli access-
point e la configurazione degli stessi in mesh wi-fisara ASSOLUTAMENTE EVITATA perché la rottura
di un singolo apparato porterebbe all’inutilizzabilita di tutta la rete o segmenti della stessa,
parimenti si verificherebbe anche in condizioni normali di funzionamento un degrado delle
performance globali ed un’esposizione a difetti di funzionamento nel caso di interferenze
elettromagnetiche esterne.

3. Descrizione delle principali operazioni di installazione da effettuarsi presso la sede di VIA
MOGADISCIO N.49

1) Ripristino del cablaggio dell’ex ufficio di segreteria, situato al primo piano, con predisposizione di
idonee canaline e di armadio rack per la centralizzazione delle connessioni. In tale armadio rack
saranno presenti: lo switch managed con interfaccia a 1Gbit, 16 porte UTP Gigabit, i router che
forniscono la connettivita agli uffici e all’infrastruttura didattica, I'UPS 1500 VA per I'alimentazione
dello switch e deirouter.



2)

4)

6)

4,

1)

Verifica del funzionamento ed eventuale revisione del cablaggio e dei punti rete esistenti nei
corridoi e nelle aule didattiche a cui sono connessi gli access point esistenti.

Sostituzione degli switch presenti nei tre armadi rack esistenti, situati negli ex uffici di segreteria,al
primo piano, e nei corridoi del primo piano e del piano terra, con switch managed di ultima
generazione, da 18 porte,web managed, con tecnologia POE, che provvederanno all’alimentazione
degli access point e alla gestione delle VLAN;

Sostituzione degli access point presenti nei corridoi del piano terra e del primo piano, con
dispositivi di ultima generazione, con tecnologia WIFI 6, dual radio, 802.11 a/b/g/n/ac/ax
1775Mbps, con supporto POE, installabili a parete o a soffitto, comprensivi di servizio cloud
managed.

Nell’larmadio rack gia presente nell’ex ufficio di segreteria verra installato il gateway che sara
connesso ai due router fibra esistenti e allo switch managed principale. Questo sara provvisto di
servizio cloud managed, e risiederanno all'interno i servizi e le regole di protezione della rete
(antivirus, antimalware, antispam, filtro URL, intrusiondetection&prevention, Geo Enforcer e
gestione utenti). Il gateway e comprensivo della licenza Security pack per il primo anno pil
ulteriori 2 anni per un totale di 3.

Negli uffici di segreteria situati nei locali adiacenti alla palestra sara potenziata la struttura di rete
esistente con l'installazione di un nuovo switch managed di ultima generazione, da 18 porte, web
managed, con tecnologia POE e un access point di ultima generazione, con tecnologia WIFI 6, dual
radio, 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps, con supporto POE.

Descrizione delle principali operazioni di installazione da effettuarsi presso la sede di VIA FATIMA
N.55

Cablaggio integrale dei corridoi del piano terra e del primo piano, per mezzo del cavidotto
esistente e con la predisposizione di idonea canalina aggiuntiva e di armadi rack per la
centralizzazione delle connessioni.

Nell’armadio rack che sara installato nell’atrio del primo piano, nei pressi del punto di accesso
delle linee internet, sara installato il gateway che connesso al router fibra e allo switch managed
principale. Il gateway sara provvisto di servizio cloud managed, e risiederanno all’interno i servizi e
le regole di protezione della rete (antivirus, antimalware, antispam, filtro URL,
intrusiondetection&prevention, Geo Enforcer e gestione utenti). || gateway & comprensivo della
licenza Security pack per il primo anno piu ulteriori 2 anni per un totale di 3.

Lo switch managed con interfaccia a 1Gbit, 18 porte UTP Gigabit POE, fornira I'alimentazione agli
access point presenti nel piano e alla gestione delle VLAN;

L'UPS 1500 VA per I'alimentazione dello switch e del router.

Nell’armadio rack che sara installato nell’atrio del piano terra, sara installato lo switch managed di
piano, connesso allo switch principale,con interfaccia a 1Gbit, 16 porte UTP Gigabit POE, fornira
I'alimentazione agli access point presenti nel piano. L'UPS 1500 VA per l'alimentazione dello
switch.

Nei corridoi del piano terra e del primo piano, saranno installati gli access point di ultima
generazione, con tecnologia WIFI 6, dual radio, 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps, con supporto
POE, installabili a parete o a soffitto, comprensivi di servizio cloud managed.

5. Caratteristiche tecniche e di installazione

N. lista

Tipologia Modello Quantita | Funzionalita

1

Gateway ZyxelUSGFLEX700-EU0102F 02 Gateway a cui si connettono
i router e da cui si diramano
le dorsali che portano agli
switch managed

Security pack2 anni ZyxelLIC-BUN-ZZ0120F 02 Pacchetto licenze aggiuntive
software di sicurezza — 2
anni

Switch managed ZyxelGS1350-18HP 05 Switch managed POE da




installarsi negli armadi rack
di piano finalizzati alla
connessione e alimentazione
degli AP e alla configurazione
delle VLAN

4 Access Point ZyxelWAX510D 26 Access point connessi agli
switch managed da installare
nei corridoi

5 Armadio rack Intellinetl-CASE EW-2012GLlI 03 Armadi rack da installare
negli ambienti stabiliti

6 Pannello patch Intellinetl-PP 24-RU-C6T 03

7 Pannello passacavi Intellinetl-CASE CABLE 03

8 Mensola Intellinetl-CASE TRAY-2-BK 03

9 Multi-presa da rack Intellinetl-CASE STRIP-81U 03

10 Cavi pacth IntellinetICOC U6-6U-010 40

11 UPS 1500VA Tecnoware 1500VA 05 Gruppo
UPS da installare negli
armadi rack a protezione
degli apparati attivi.

12 Matassa cavo UTP Intellinet ITP6-CCA-305-BL 04

cat. 305mt
13 Scatola 503 20
14 Placca 20
15 Frutto RJ45 20
16 Canalina 25x15 40mt.
17 Servizi Accessori Assistenza e formazione del 01
personale interno
all’Istituto,monitoraggio,
configurazione e gestione della
rete

18 Opere Accessorie Piccole opere murarie, posa in 01

Alla Fornitura

opera apparecchiature,
adeguamento impianti

5. Massimali di costo

L'offerta per la fornitura ed installazione di quanto presente al lotto unico descritto nella
precedente tabella ha un importo TOTALE PER 2 PLESSI pari ad € 30.458,28 iva

compresa.

Firma digitale
[l Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eleonora GIURI
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